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Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total Precio Importe 

          
1 DEMOLICIÓN         
          
1.1 m2 Desmontaje de cubierta de placas de aluminio conformada 

lacado. a mano y acopio en obra de las recuperadas, i/demolición 
de cumbreras, limas y encuentros, retirada de escombros y carga. 
(EADQ) 

        

          
  1 152,50 1,00  152,50    
          
 Total partida 1.1 (Euros)      152,50 3,49 532,23 
          
1.2 m Desmontaje de canalones y bajantes de cubierta. a mano con 

especial cuidado y acopio en obra de las recuperadas para su 
reutilización en el montaje de la nueva cubierta. 
(EADQ,can) 

        

          
 canalón 1 55,00   55,00    
 bajantes 4 4,00   16,00    
          
 Total partida 1.2 (Euros)      71,00 1,40 99,40 
          
1.3 m2 Demolición de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, 

por medios manuales, con retirada de escombros y carga, 
(EADE.2ba) 

        

          
 parte vuelo de cubierta coincidente con obra nueva 1 13,70 1,00  13,70    
          
 Total partida 1.3 (Euros)      13,70 58,40 800,08 
          
1.4 m2 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble 

con retirada de escombros y carga, 
(EADF.1b) 

        

          
 Muro cierre patio 1 12,70 2,70  34,29    
          
 Total partida 1.4 (Euros)      34,29 4,19 143,68 
          
1.5 PA  Levantamiento de carpintería interior y exterior de hasta 3 m2, 

i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombro y carga, 
(EADF.7aa) 

        

          
  1    1,00    
          
          
 Total partida 1.5 (Euros)      1,00 125,61 125,61 
          
1.6 ud Levantado de inodoro, lavabo bañera o ducha y bidé, y 

accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros 
y carga, 
(EADI.2e) 

        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 1.6 (Euros)      1,00 34,89 34,89 
          
1.7 m2 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco 

sencillo con retirada de escombros y carga. 
(EADF.1a) 

        

          
 Tabiquería interior 1 22,00 2,50  55,00    
          
 Total partida 1.7 (Euros)      55,00 3,49 191,95 
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1.8 m2 Demolición manual de pavimento de baldosa, retirada de 

escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
(EADR.1fa) 

        

          
  1 81,00 1,00  81,00    
          
 Total partida 1.8 (Euros)      81,00 4,19 339,39 
          
1.9 m2 Demolición manual de pavimento de baldosa hidráulica, retirada 

de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
(EADR.1ea) 

        

          
  1 70,00 1,00  70,00    
          
 Total partida 1.9 (Euros)      70,00 7,68 537,60 
          
 Total capítulo 1 (Euros)        2.804,83 
          
          
DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
          
2.1 m2 Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, hasta 20 

cm de espesor. 
(ECME.1a) 

        

          
  1 130,00 1,00  130,00    
          
 Total partida 2.1 (Euros)      130,00 1,40 182,00 
          
2.2 m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos con medios 

manuales hasta una profundidad de 2 metros,. 
(ECMZ.1ca) 

        

          
 Zapata muro 1 25,40 0,75 0,40 7,62    
 Zanja canalización pluviales 1 55,00 0,20 0,40 4,40    
          
 Total partida 2.2 (Euros)      12,02 1,74 20,91 
          
 Total capítulo 2 (Euros)        202,91 
          
          
DOSCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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3 CIMENTACIÓN         
          
3.1 m3 Hormigón de limpieza H-100, de consistencia plástica, tamaño 

máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, elaborado, transportado 
y puesto en obra. 
(ECSZ.2aaab) 

        

          
 zapata muro cierre 1 25,40 0,75 0,10 1,91    
          
 Total partida 3.1 (Euros)      1,91 76,76 146,61 
          
3.2 m3 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con 

una cuantía de 25 Kg/m3 de acero B-500S, i/ferrallado, separadores 
de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE. 
(ECSC.4acba) 

        

          
  1 25,40 0,75 0,30 5,72    
          
 Total partida 3.2 (Euros)      5,72 136,07 778,32 
          
3.3 m Conducción enterrada de cobre desnudo 35 mm2 de sección para 

puesta a tierra; instalación según NTE/IEP-4. 
(EIEP10a) 

        

          
  1 40,00   40,00    
          
 Total partida 3.3 (Euros)      40,00 5,23 209,20 
          
3.4 m3 Vigas cimentación, V.C.T.1 según plano proyecto, de hormigón 

HA-25/P/20 de central, armado con acero B-500S, i/encofrado, 
vibrado, curado y desencofrado, según EHE. 
(EEHL.2ab) 

        

          
  1 6,55 0,20  1,31    
  1 6,90 0,20  1,38    
  1 6,18 0,20  1,24    
          
          
 Total partida 3.4 (Euros)      3,93 117,00 459,81 
          
 Total capítulo 3 (Euros)        1.593,94 
          
          
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO: 1ª CERTIFICACIÓN  Comedor escaloar  

Página 5 

Mediciones Resultado 
Orden Descripción Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total Precio Importe 

          
4 SANEAMIENTO          
          
4.1 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro 

exterior 125 mm, instalación para enterrar en zanja. i/ juntas de 
conexión de tubería. 
(EISS96af) 

        

          
 Saneamiento a arqueta existente 1 25,00   25,00    
          
 Total partida 4.1 (Euros)      25,00 11,86 296,50 
          
4.2 m Canalización de pluviales en tubería de PVC liso, diámetro exterior 

110 mm, unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según, 
i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. 
(EISS96ae) 

        

          
  1 55,00   55,00    
          
 Total partida 4.2 (Euros)      55,00 8,37 460,35 
          
4.3 ud Enganche a red de saneamiento general. 

(EISS.rs) 
        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 4.3 (Euros)      1,00 20,93 20,93 
          
4.4 ud Conexión de las aguas pluviales del edificio a la red existente. 

(EISS.rp) 
        

          
   1    1,00    
          
 Total partida 4.4 (Euros)      1,00 17,45 17,45 
          
4.5 ud Arqueta de pie de bajante de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 

60 cm de profundidad; para enterrar en zanja. i/solera de hormigón en 
masa H-100, cerco y tapa de hormigón prefabricado. Incluso 
excavación. 
(EISS90eab) 

        

          
 A pie bajante de pluviales 5    5,00    
          
 Total partida 4.5 (Euros)      5,00 31,40 157,00 
          
 Total capítulo 4 (Euros)        952,23 
          
          
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
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5 ESTRUCTURA         
          
5.1 m2 Forjado de 25+5/70 con vigueta semirresistente pretensada de 

hormigón, bovedilla de hormigón, p.p. de vigas ,nervios de 
hormigón y armaduras de acero B-500-S, capa de compresión, 
encofrados, apeos, vibrado y desencofrado p.p. de formación de 
huecos de bajantes, canalizaciones de instalaciones, etc.,  
(EEHC,20+5h) 

        

          
 Piso de comedor 1 82,75 1,00  82,75    
          
 Total partida 5.1 (Euros)      82,75 48,85 4.042,34 
          
5.2 m2 Losa armada de hormigón HA-25/P/20 de central armado con 

acero B-400S, de 20 cm de espesor, i/encofrado, vibrado, curado 
y desencofrado, según EHE. 
(EEHL.6aca) 

        

          
 Techo 1 110,80 1,00  110,80    
          
 Total partida 5.2 (Euros)      110,80 48,00 5.318,40 
          
5.3 m3 Hormigón de central HA-25 armado con acero B-500S en 

muros de contención de espesor <35cm hasta una altura de 3.50 
m, i/encofrado de madera a 2 caras, elaboración, ferrallado, 
puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE. 
(ECCM.3aaab) 

        

          
 murete 1 25,70 0,60 0,20 3,08    
          
 Total partida 5.3 (Euros)      3,08 136,07 419,10 
          
5.4 m Acero S 275 JR en dinteles formados por un perfil IPN, IPE o 

HE, i/recubrimiento con tela metálica 50/1 mm (malla gallinero), 
mortero de cemento de dosificación M-5, colocación y pp de 
transporte, pequeño material y pintura de imprimación 
(EEAV.2a) 

        

          
 HEB 160 1 5,65   5,65    
 HEB 120 1 1,75   1,75    
  1 2,20   2,20    
  1 1,85   1,85    
  1 2,80   2,80    
          
 Total partida 5.4 (Euros)      14,25 55,83 795,58 
          
5.5 m Acero S 275 JR en soportes con perfiles huecos (redondos, 

cuadrados o rectangulares) electrosoldados, i/pp de transporte, 
soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación 
(EEAS.1b) 

        

          
 pilares cuadrados 160x160 6 2,60   15,60    
          
 Total partida 5.5 (Euros)      15,60 40,47 631,33 
          
 Total capítulo 5 (Euros)        11.206,75 
          
          
ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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6 ALBAÑILERÍA          
          
6.1 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 

25x12x8 cm colocado a medio pie y tomado con mortero de 
cemento 1:6(M-40). Incluso formación de canaleta de desagüe de 
media caña en cámara. (EFFC.3ap) 

        

          
  1 26,00 2,60  67,60    
 descontar pv3 -1 12,00 1,00  -12,00    
          
 Total partida 6.1 (Euros)      55,60 15,35 853,46 
          
6.2 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 

25x12x8 cm colocado a panderete y tomado con mortero de 
cemento 1:6(M-40).  (EFFC.3aa) 

        

          
 Divisiones interiores 1 12,76 2,60  33,18    
          
 Total partida 6.2 (Euros)      33,18 15,86 526,33 
          
6.3 m2 Trasdosado de paramentos verticales con placa de alma de 

yeso entre dos cartones especiales, normal, de 15 mm de espesor 
y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000 mm , con aislamiento 
de lana de roca de 10 cm. de espesor, reacción frente al fuego A2 
s1 d0, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, fijada con 
tornillos sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso 
replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta. Medida 
la superficie ejecutada. (EFTY.2ab) 

        

  1 55,60 1,00  55,60    
          
 Total partida 6.3 (Euros)      55,60 27,21 1.512,88 
          
6.4 m2 Picado de enfoscado de cal y cemento en paramentos 

verticales, retirada de escombros y carga. (EADR.3da) 
        

          
  1 31,00 2,60  80,60    
          
 Total partida 6.4 (Euros)      80,60 4,19 337,71 
          
6.5 m2 Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo  i/retirada de 

escombros y carga.  (EADF.8a) 
        

          
 Apertura y ampliación huecos 1 5,30 1,00  5,30    
  1 0,80 1,00  0,80    
  1 1,54 1,00  1,54    
  1 1,20 2,10  2,52    
  1 2,40 1,60  3,84    
 Total partida 6.5 (Euros)      14,00 35,70 499,80 
          
6.6 m2 Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales 

interiores, de 12 mm de espesor, con mortero M-80 de cemento y 
arena de dosificación 1:4. (ERPE.1bcbb) 

        

 zonas a alicatar 1 48,80 2,60  126,88    
  1 5,20 2,60  13,52    
  -1 8,95 1  -8,95    
          
 Total partida 6.6 (Euros)      131,45 6,98 917,52 
          
6.7 m2 Enfoscado maestreado y fratasado de paramentos verticales 

interiores, de 12 mm de espesor, con mortero de cemento y perlita 
de granulometría 0-1.5 mm y densidad 105-125 kg/m3 de 
dosificación 1:4.  (ERPE.2abb) 

        

 comedor 1 31,25 2,60  81,25    
 Total partida 6.7 (Euros)      81,25 4,88 396,50 
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6.8 ud  Mano de obra de ayuda de albañilería a tomado de rozas, 

cajas y cajetinas de instalación electrica, fontanería y calefacción. 
(EFFW.mo) 

        

  1    1,00    
 Total partida 6.8 (Euros)      1,00 198,88 198,88 
          
6.9 m2  Recrecido de mortero para nivelación y recibido de solados. 

\par. (ERPW.rp) 
        

  1 157,00 1,00  157,00    
          
 Total partida 6.9 (Euros)      157,00 4,88 766,16 
          
6.10 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 

25x12x8 cm colocado a panderete en tabicón palomero y tomado 
con mortero de cemento 1:6(M-40). 

        

  4 9,35 0,70  26,18    
  2 6,05 0,45  5,45    
  1 6,50 0,90  5,85    
  1 1,07 1,40  1,50    
  12 4,30 0,45  23,22    
  4 6,60 0,70  18,48    
 Total partida 6.10 (Euros)      80,68 7,68 619,62 
          
6.11 m2 Enfoscado rugoso de paramentos verticales exteriores, de 12 

mm de espesor, con mortero M-80 de cemento y arena de 
dosificación 1:3 con aditivo impermeabilizante. (ERPE.1bdba) 

        

  1 20,15 2,60  52,39    
 Total partida 6.11 (Euros)      52,39 6,98 365,68 
          
6.12 m2 Falso techo continuo formado por placas de alma de yeso 

entre dos cartones especiales, normales, de 10 mm de espesor y 
dimensiones 1200x2400/3000 mm, con borde de unión afinado, 
cuadrado o redondo, colocadas con tornillos sobre maestras de 
acero galvanizado de 80 mm separadas 400 mm entre ejes, 
i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, según 
NTE-RTP. Incluso aislante de lana de roca en hueco entre 
rastreles. 

        

 techo comedor 1 110,00 1,00  110,00    
          
 Total partida 6.12 (Euros)      110,00 22,33 2.456,30 
          
6.13 m2  Falso techo continuo formado por placas vinilo, colocadas 

sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm separadas 400 
mm entre ejes, i/replanteo, nivelación. Incluso aislante de lana de 
roca en hueco entre rastreles. (ERTCvini) 

        

 Cocina 1 16,70 1,00  16,70    
          
 Total partida 6.13 (Euros)      16,70 24,42 407,81 
          
6.14 m2 Aplacado de piedra de granito albero de 3ctm. de espesor, 

recibido con mortero de cemento 1:4, rejuntado, terminado 
abujardado. (ERPC.chp) 

        

  1 26,00 0,45  11,70    
 Total partida 6.14 (Euros)      11,70 48,85 571,54 
          
 Total capítulo 6 (Euros)        10.430,09 
          
DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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7 CUBIERTA         
          
7.1 m2 Cubierta sandwich nervado de 30mm de espesor y 1100mm de 

ancho, formado por una chapa exterior de acero de 0.4 mm 
prelacada con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de 
poliéster siliconado (s/UNE-EN 10169-1:2005), aislamiento 
intermedio de poliisocianurato (PIR) de 40kg/m3 de densidad con 
clasificación al fuego B,s2,d0 y una chapa interior de acero de 0.4 
mm, galvanizada. Colocada sobre  rastreles metálicos apoyados 
sobre tabiques palomeros en formación de pendiente. Incluso 
elementos de fijación s/NTE/QTG. (EQTG.4baaa) 

        

          
  1 250,20 1,00  250,20    
          
 Total partida 7.1 (Euros)      250,20 24,42 6.109,88 
          
7.2 m2 Panel de poliestireno extruido, conforme a la norma UNE EN 

13164 para colocación en cubiertas, de superficie lisa y corte 
perimetral machiembrado, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm 
con clasifiación de reacción al fuego E, colocado, i/pp de recortes. 
\par colocado sobre tablero de madera contracahpada de 16 mm.  
(ENTP.8acda) 

        

          
  1 250,20 1,00  250,20    
          
 Total partida 7.2 (Euros)      250,20 13,78 3.447,76 
          
7.3 m Canalón de chapa de acero prelacado de 800 mm de desarrollo, 

colocado con soportes de acero galvanizado, i/pp de solapes y 
soldadura. (EQTW32ab) 

        

          
  1 41,00   41,00    
          
 Total partida 7.3 (Euros)      41,00 13,26 543,66 
          
7.4 m Bajante de pluviales en acero prelacado i/p.p. de piezas 

especiales, codos, elementos de sujeción, colocado. (EQTW.ba) 
        

  2 4,50   9,00    
          
 Total partida 7.4 (Euros)      9,00 11,86 106,74 
          
7.5 ud Chimenea  de acero inoxidable AISI-304,  diámetro interior 150 

mm, elemento final de protección y pp de piezas de fijación y 
anclaje.  (EISH.chinox) 

        

 Cocina 1 1,50   1,50    
 Total partida 7.5 (Euros)      1,50 76,29 114,43 
          
7.6 ud Chimenea  de tubo acero inoxidable de ventilación AISI-304,  

diámetro interior 90 mm, elemento final de protección y pp de 
piezas de fijación y anclaje. (EISH.tubv) 

        

          
  2 1,00   2,00    
 Total partida 7.6 (Euros)      2,00 58,85 117,70 
          
7.7 ud Extractor Ventum serie E modelo 4-250 para extracción de aire 

velocidad en conducto 4 mts/seg. i/regulador electrónico de 
potencia. (EISV.extv) 

        

          
  3    3,00    
 Total partida 7.7 (Euros)      3,00 66,29 198,87 
 Total capítulo 7 (Euros)        10.639,05 
          
DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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8 SOLADOS Y ALICATADOS          
          
8.1 m2 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, 1ª calidad, 

colocado con cemento cola gris, lechado y estopado, i/pp de 
recortes. Precio de almacén 15 €/m² de material. 
(ERPA.1bbb) 

        

          
  1 48,80 2,60  126,88    
  1 5,20 2,60  13,52    
 Ventanas y puertas, restar -1 2,15 3  -6,45    
  -1 1,20 2,10  -2,52    
          
 Total partida 8.1 (Euros)      131,45 26,33 3.461,08 
          
8.2 m2 Solado de plaqueta cerámica de gres antideslizante de 1ª 

calidad, recibida con mortero de cemento, incluso capa de 
nivelación, enlechado y limpieza de pavimento. Precio de almacén 
15 €/m² de material. (ERSR.plq) 

        

          
  1 157,00 1,00  157,00    
          
          
 Total partida 8.2 (Euros)      157,00 27,30 4.286,10 
          
8.3 m Rodapié de gres porcelánico de media caña, acabado pulido, para 

uso en interiores, adherido con cemento cola y posterior rejuntado 
con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza. 
(ERSR79ab) 

        

          
  1 60,50   60,50    
          
 Total partida 8.3 (Euros)      60,50 10,37 627,38 

          
 Total capítulo 8 (Euros)        8.374,56 
          
          
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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9 CARPINTERÍA         
9.1 m2 Puerta corredera/abatible acristalada de aluminio lacado, con 

rotura de puente térmico y acristalamiento doble con control glass 
acústico y solar con cámara entre cristales de 12mm. dimensiones 
según memoria de planos de proyecto, , i/accesorios, montaje y 
regulación. (EFPL.rtp) 

        

 P1 1 1,80 2,10  3,78    
 P2 1 1,30 2,10  2,73    
 PV3 1 5,70 2,10  11,97    
          
 Total partida 9.1 (Euros)      18,48 163,99 3.030,54 
          
9.2 m2 Ventana corredera/abatible acristalada de aluminio lacado, con 

rotura de puente térmico, acristalamiento doble con control glass 
acústico y solar con cámara entre cristales de 12mm. dimensiones 
según memoria de planos de proyecto,  i/accesorios, montaje y 
regulación. (EFVL.rtp) 

        

 V1 1 2,40 1,60  3,84    
 V2 1 1,50 1,10  1,65    
 V3 1 3,45 0,60  2,07    
          
 Total partida 9.2 (Euros)      7,56 223,32 1.688,30 
          
9.3 ud Puerta de paso para pintar compuesta por hoja ciega de 

825x2030x35 mm formada por armazón de aglomerado, trillaje de 
madera y tablero  contrachapado acabado en okumen, premarco de 
pino rojo y marco de aglomerado de madera de densidad media de 
100 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de 
fundición de latón de 100x54x12 mm con virola y manilla de acero 
inoxidable con escudo largo y acabado mate, i/asiento y colocación. 

        

 P4  2    2,00    
          
 Total partida 9.3 (Euros)      2,00 191,90 383,80 
          
9.4 m2 Estratificado melamínico de alta presión, decorado ambos lados, 

de 16 mm. en separación de cabinas de inodoros, altura total 2 m.i/ 
fijación, patas, soporte, en acero inoxidable etc. \par  (EFPP.mela) 

        

  4 1,60 2,00  12,80    
          
 Total partida 9.4 (Euros)      12,80 52,34 669,95 
          
9.5 m2 Estratificado melamínico de alta presión, decorado ambos lados, 

de 16 mm. en puertas abatibles o correderas de cabinas de inodoros, 
altura total 2 m.i/ bisagras, manubrio etc. \par  (EFPP.mela2) 

        

 P5 4 0,80 2,00  6,40    
 P6 2 1,00 2,00  4,00    
          
 Total partida 9.5 (Euros)      10,40 55,83 580,63 
          
9.6 m2 Estratificado melamínico de alta presión, decorado ambos lados, 

de 20 mm. en formación de encimera con 4 encastres para lavabo 
oval, i/ sujeción a pared etc. (EFPP.mela3) 

        

 Lavabos 1 2,76 0,50  1,38    
  1 2,86 0,50  1,43    
          
 Total partida 9.6 (Euros)      2,81 83,74 235,31 
9.7 m2 Puerta corredera/abatible acristalada de aluminio lacado y 

acristalamiento laminado, dimensiones según memoria de planos de 
proyecto, , i/accesorios, montaje y regulación. 
 
P7 

 
 
 
1 
 
 

 
 
 
1,20 

 
 
 
2,10 

  
 
 
2,52 

 
 
 
2,52 

 
 
 
137,0 

 
 
 

345,24 

 Total capítulo 9 (Euros)        6.933,77 
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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10 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y CONTRAINCENDIOS          
          
10.1 ud Instalación de desagües en aseo colectivo compuesto por 2 ó 3 

inodoros, 3 ó 4 lavabos s/encimera, pilón y 1 lavabo mural esquina, 
realizados con tubería de PVC serie C homologada en varios 
diámetros. Conexionados a bote sifónico e inodoro a bajante. Incluso 
accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su 
correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. 
(EIFF.AseoColec) 

        

  2    2,00    
          
          
 Total partida 10.1 (Euros)      2,00 265,21 530,42 
          
10.2 ud Instalación de desagües en cocina y lavadero compuesta por 

fregadero, lavavajillas, lavadero, realizados con tubería de PVC serie 
C homologada, en varios diámetros, con sifones curvos. Incluso 
accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su 
correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. 
(EISS36d) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.2 (Euros)      1,00 90,72 90,72 
          
10.3 ud Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo 

colectivo compuesto por 2 ó 3 inodoros, 3 ó 4 lavabos s/encimera y 1 
lavabo mural esquina, realizada con tubería de polietileno reticulado 
homologada, en varios diámetros según normativa, protegida con 
tubo de PVC corrugado. Montaje con colectores. Incluso accesorios 
de latón, colectores, cajas para colectores, llaves de corte y demás 
material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en 
funcionamiento. (EIFF.AsColec) 

        

  2    2,00    
          
          
 Total partida 10.3 (Euros)      2,00 453,75 907,50 
          
10.4 ud Instalación para alimentación de agua fría y caliente en cocina y 

lavadero compuesta por fregadero, lavavajillas, lavadero, realizada 
con tubería de polietileno reticulado homologada, en varios diámetros 
según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Montaje con 
colectores. Incluso accesorios de latón, colectores, caja para 
colectores, llaves de corte y demás material para su correcta 
ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. 
(EIFF13bd) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.4 (Euros)      1,00 146,54 146,54 
          
10.5 ud Lavadero de gres fino esmaltado, color blanco, Con fregadero, de 

600x390 mm, instalado. (EISE14aa) 
        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 10.5 (Euros)      1,00 132,12 132,12 
          
10.6 ud Fregadero de acero inoxidable, 1 seno con escurridor, 900x490 

mm, instalado, grifería de acero inoxidable de PEDAL para 
fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, calidad alta según serie comercial 
de equipamiento sanitario; instalación conexionada a acometida. 
(EISE12ccg) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.6 (Euros)      1,00 162,12 162,12 
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10.7 ud Inodoro tanque bajo, calidad media, de 685x405 mm, en blanco ; 

instalado. (EISE.3dfa) 
        

  5    5,00    
          
 Total partida 10.7 (Euros)      5,00 122,12 610,60 
          
10.8 ud Lavabo encimera de porcelana vitrificada modelo oval, de 

510x395 mm, en blanco, instalación sobre encimera. 
(EISE10cea) 

        

  7    7,00    
          
 Total partida 10.8 (Euros)      7,00 88,62 620,34 
          
10.9 ud Lavabo mural esquinero de porcelana vitrificada, calidad media y 

dimensiones 700x560 mm en blanco, con grifería sanitaria cromada 
para lavabo, mezcladora monomando, con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles; instalación adosado a pared mediante juego 
de anclajes de sujeción.  (EISE.labEsq) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.9 (Euros)      1,00 83,74 83,74 
          
10.10 P.A. Instalación completa de calefacción por agua caliente, 

conectada a la caldera a gasoil existente en el centro escolar, 
compuesta por radiadores de elementos de aleación de aluminio de 
modelo horizontal mec-70 y vertical av1800. Distribuidos según 
croquis de proyecto. i/ tubería de conexión, sujeción a paramento, 
valvulas, etc. (EICC.cf) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.10 (Euros)      1,00 1.584,09 1.584,09 
          
10.11 ud Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, 

de eficacia 21A/144B, de 9 Kg de agente extintor, según norma UNE 
,certificado AENOR. Instalación de superficie. i/placa de señalización. 
(EIPF20ad) 

        

  3    3,00    
          
 Total partida 10.11 (Euros)      3,00 20,93 62,79 
          
10.12 ud Cerradura antipánico de sobrepuerta dos hojas con dos puntos de 

cierre sin acceso exterior; instalada. (EIPF52b) 
        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.12 (Euros)      1,00 59,31 59,31 
          
10.13 ud Luminaria emergencia rectangular incandescente 2x2,1 W, IP-22, 

flujo luminoso 39 lúmenes, 8 m2; certificado AENOR, i/lámpara; 
instalación empotrada según REBT, i/conexión y fijación. 
(EIEM13aaa) 

        

  4    4,00    
          
 Total partida 10.13 (Euros)      4,00 15,76 63,04 
          
10.14 ud Acumulador de agua caliente sanitaria cilíndrico homologado, de 

acero inox, 150 l de capacidad, instalación según IT.IC, i/válvula de 
seguridad, termostato, grifo de vaciado, elementos de conexión y 
prueba de estanqueidad.  (EICC91ad) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 10.14 (Euros)      1,00 194,46 194,46 
 Total capítulo 10 (Euros)        5.247,79 
          
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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11 ELECTRICIDAD          
          
11.1 ud Conexión a cuadro general de protección existente en edificio 

principal, según normativa.  (EIEC.cg) 
        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 11.1 (Euros)      1,00 34,89 34,89 
          
11.2 ud Línea repartidora formada por conductor  de cobre de 3,5x25 mm2 

con aislamiento RV0,6/1 kV, empotrada bajo tubo de PVC corrugado 
IP 675 de 80 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexionada. 
(EIEB.7b) 

        

  1    1,00    
          
 Total partida 11.2 (Euros)      1,00 87,23 87,23 
          
11.3 ud Punto de luz sencillo; instalación empotrada, bajo tubo PVC 

corrugado flexible, i/ mecanismos, serie estándar en caja PVC 
universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. 
(EIEI.1dba) 

        

          
  21    21,00    
          
          
 Total partida 11.3 (Euros)      21,00 19,92 418,32 
          
11.4 ud Punto de luz conmutado en conductor Cu; instalación empotrada, 

según NTE/IEB bajo tubo PVC corrugado flexible, i/ mecanismos, serie 
estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado 
y conexión.  (EIEI.2dba) 

        

          
  9    9,00    
          
          
 Total partida 11.4 (Euros)      9,00 24,04 216,36 
          
11.5 ud Base de enchufe 25A bipolar+toma de tierra, serie estándar, 

certificado calidad AENOR; instalación empotrada en caja PVC 
universal enlazable. i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, 
prefijado y conexión.  (EIEB.30e) 

        

  3    3,00    
          
 Total partida 11.5 (Euros)      3,00 37,54 112,62 
          
11.6 ud Base de enchufe 10/16A bipolar+toma de tierra, serie estándar, 

certificado calidad AENOR; instalación empotrada en caja PVC 
universal enlazable. i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, 
prefijado y conexión. (EIEB30bb) 

        

          
  16    16,00    
          
          
 Total partida 11.6 (Euros)      16,00 28,61 457,76 
          
11.7 ud Toma interior terminal de TV/FM modular, certificado de calidad 

AENOR; instalación empotrada en caja registro PVC. i/apertura de 
rozas, prefijado y conexión.  (EIAA31a) 

        

          
  2    2,00    
          
 Total partida 11.7 (Euros)      2,00 25,68 51,36 
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11.8 ud Toma interior de teléfono modular con 4 contactos serie estándar, 

certificado de calidad AENOR, homologada, instalado. 
(EIAT60ab) 

        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 11.8 (Euros)      1,00 24,14 24,14 
          
11.9 ud Luminaria comercial de empotrar en falso techo , equipada con 

lámparas led de 1x19 w de potencia, chasis-reflector de aluminio 
anodizado brillante y difusor A; instalación, incluso elementos de 
sujeción y conexión. (EIEI62bbcf) 

        

          
  12    12,00    
          
 Total partida 11.9 (Euros)      12,00 57,22 686,64 
          
11.10 ud Luminaria comercial circular de empotrar, equipada con lámparas 

led compactas no integradas de 1x12 w de potencia, chasis de 
material termoplástico acabado, bastidor regulable, reflector de 
aluminio anodizado brillante y aro embellecedor en material 
termoplástico de color blanco. (EIEI60ba) 

        

          
  9    9,00    
          
 Total partida 11.10 (Euros)      9,00 87,23 785,07 
          
11.11 ud Luminaria comercial circular mural de superficie, equipada con 

lámparas led 1x8 w de potencia, chasis de chapa de acero 
electrozincado, reflector de aluminio anodizado brillante y cuerpo visto 
de color blanco; incluso elementos de sujeción y conexión. 
(EIEI61a) 

        

          
 Apliques exteriores 8    8,00    
          
 Total partida 11.11 (Euros)      8,00 38,38 307,04 
          
 Total capítulo 11 (Euros)        3.181,43 
          
          
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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12 PINTURAS Y VARIOS          
          
12.1 m2 Revestimiento de paramentos horizontales exteriores con pintura 

plástica impermeable al agua de lluvia, color blanco, con una mano 
de fondo muy diluida y dos de acabado picado aplicadas con rodillo. 
(ERPP.6ab) 

        

 vuelo de cubierta 1 80,00 1,00  80,00    
          
 Total partida 12.1 (Euros)      80,00 5,88 470,40 
          
12.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura 

plástica impermeable al agua de lluvia, color blanco, con una mano 
de fondo muy diluida y dos de acabado picado aplicadas con rodillo. 
(ERPP.6bb) 

        

          
  1 60,00 2,60  156,00    
          
          
 Total partida 12.2 (Euros)      156,00 5,88 917,28 
          
12.3 m2 Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura 

plástica, color blanco mate, con lijado previo, una mano de 
imprimación selladora, dos manos de pintura plástica mate mediante 
rodillo de esponja o cepillo de acabado picado grueso. 
(ERPP.1cb) 

        

  1 48,60 2,50  121,50    
          
 Total partida 12.3 (Euros)      121,50 4,19 509,09 
          
12.4 m2 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura 

plástica, color blanco mate, con lijado previo, aplicación de una mano 
de fondo, emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo 
y dos manos de acabado liso. (ERPP.1aa) 

        

  1 12,50 1,00  12,50    
  1 2,70 1,00  2,70    
  1 13,80 1,00  13,80    
          
 Total partida 12.4 (Euros)      29,00 3,49 101,21 
          
12.5 ud Secador de manos anti-vandálica con pulsador, de dimensiones 

255x262 x 215 mm y potencia 2250 W, en acabado blanco, instalada. 
(EISE86aa) 

        

  3    3,00    
          
 Total partida 12.5 (Euros)      3,00 43,26 129,78 

          
12.6 ud Asa abatible 750 mm, para minusválidos de acero inoxidable en 

acabado mate.  (EISE92lb) 
        

          
  2    2,00    
          
 Total partida 12.6 (Euros)      2,00 35,01 70,02 
          
12.7 m Barandilla de aluminio lacado colocada a 1m. en formación altura 

antepecho en ventana V1, según croquis de proyecto, totalmente 
instalada.  (EV.bin) 

        

  1 2,40   2,40    
          
 Total partida 12.7 (Euros)      2,40 13,47 32,33 
          
 Total capítulo 12 (Euros)        2.230,11 
          
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
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13 ACONDICIONAMIENTO ACCESOS EXTERIOR          
          
13.1 m2 Solera de hormigón armado con malla para soporte de acera, 

incluso p.p. de rebajado de terreno donde sea necesario para hacer 
caja para alojamiento de la misma, HM-25 y 20 cm de espesor 
formada por capa de arena de rio de granulometría 0-5 de 15 cm de 
espesor medio extendida sobre terreno limpio compactada 
mecánicamente en dos tongadas y enrasada, capa de hormigón 
terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir 
deslavado. 
(ERSS.7a) 

        

          
  1 4,25 1,00  4,25    
  1 35,00 1,00  35,00    
          
 Total partida 13.1 (Euros)      39,25 19,05 747,70 
          
13.2 m2 Acera de plaqueta de gres antideslizante para exteriores, sobre 

solera de hormigón en masa, con bordillo de hormigón prefabricado, 
tomada con mortero 1/4, incluso rejuntado y limpieza. Precio de 
almacén 10€/m² de material.  
(EV.ace) 

        

          
  1 87,00 1,00  87,00    
          
 Total partida 13.2 (Euros)      87,00 20,93 1.820,91 
          
13.3 m2 Barandilla de 100 cm de altura realizada en tubo cuadrado de 

aluminio  de 50 mm compuesta por barras verticales rectas  alternadas 
enmarcadas en tres barras horizontales y pasamanos, i/elementos de 
fijación a paramentos y montaje horizontal. 
(EFDB.5aa) 

        

          
  1 11,50   11,50    
  1 8,80   8,80    
          
 Total partida 13.3 (Euros)      20,30 72,80 1.477,84 
          
 Total capítulo 13 (Euros)        4.046,45 
          
          
CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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14 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN         
          
14.1 t Acumulación, carga y transporte a instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externo a la obra, para reciclaje 
de residuos de madera de embalajes, estructuras, carpintería etc. 
(MMVE.mad) 

        

          
  0    0,10    
          
          
          
          
 Total partida 14.1 (Euros)      0,10 187,02 18,70 
          
14.2 t Acumulación, carga y transporte a instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externo a la obra, para reciclaje 
de residuos de cantería, cerámica, restos hormigón, rozas. ect 
(MMVE.inert) 

        

          
  1    0,55    
          
          
 Total partida 14.2 (Euros)      0,55 150,03 82,52 
          
14.3 t Acumulación, carga y transporte a instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externo a la obra, para reciclaje 
de residuos plásticos y metales de recortes y embalajes. 
(MMVE.plst. met) 

        

          
  2    1,50    
          
          
 Total partida 14.3 (Euros)      1,50 265,21 397,81 
          
14.4 t Acumulación, carga y transporte a instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externo a la obra, para reciclaje 
de residuos de vidrio. 
(MMVE.vidrio) 

        

          
  0    0,05    
          
          
 Total partida 14.4 (Euros)      0,05 116,54 5,83 
          
14.5 t Acumulación, carga y transporte a instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externo a la obra, para reciclaje 
de residuos de papel y cartón de embalajes y otros. 
(MMVE.papel) 

        

          
  0    0,03    
          
 Total partida 14.5 (Euros)      0,03 310,61 9,32 
          
 Total capítulo 14 (Euros)        514,18 
          
          
QUINIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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15 CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD          
          
15.1 dm3 Control de calidad y adecuación a lo prescrito en los diversos DB 

del CTE y las especificaciones de proyecto en cuanto a la aptitud al 
servicio y correcto funcionamiento de las instalaciones de electricidad, 
protección contra incendios, ventilación, suministro y evacuación de 
aguas, ACS, instalaciones térmicas e instalación de energía solar. 
(MCEZ. control inst.) 

        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 15.1 (Euros)      1,00 139,56 139,56 
          
15.2 ud Control de calidad de hormigón consistente en toma de muestras, 

fabricación y conservación de probetas, refrentado con mortero de 
azufre, rotura por compresión a los 7 y 28 dias, consistencia mediante 
el método del cono de Abrams y profundidad de penetración de agua 
bajo presión. 
(MCEH.prob) 

        

          
  1    1,00    
          
          
 Total partida 15.2 (Euros)      1,00 122,12 122,12 
          
15.3 ud Ensayo completo de barra de acero corrugado, incluyendo, 

sección equivalente, características geométricas, doblado-
desdoblado, tracción y alargamiento bajo carga máxima. 
(MCEA.8a) 

        

          
  1    1,00    
          
          
 Total partida 15.3 (Euros)      1,00 94,21 94,21 
          
15.4 ud Porcentaje aplicable sobre presupuesto de obra (entre 1% y 1,5%) 

para cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a la obra en cumplimiento del R.D.1627/1997 de 24 de 
Octubre. 
(SROF.pss) 

        

          
  1    1,00    
          
 Total partida 15.4 (Euros)      1,00 636,22 636,22 
          
 Total capítulo 15 (Euros)        992,11 
          
 Total presupuesto (Euros)        69.350,00 
          
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 
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1 DEMOLICIÓN 2.804,83 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202,91 

3 CIMENTACIÓN 1.593,94 

4 SANEAMIENTO 952,23 

5 ESTRUCTURA 11.206,75 

6 ALBAÑILERÍA 10.430,09 

7 CUBIERTA 10.639,05 

8 SOLADOS Y ALICATADOS 8.374,56 

9 CARPINTERÍA 6.933,77 

10 FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y CONTRAINCENDIOS 5.247,79 

11 ELECTRICIDAD 3.181,43 

12 PINTURAS Y VARIOS 2.230,11 

13 ACONDICIONAMIENTO ACCESOS EXTERIOR 4.046,45 

14 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 514,18 

15 CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD 992,11 

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.350,00 
(SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS)  

 

13% GASTOS GENERALES 

 6%  BENEFICIO INDUSTRIAL 

        TOTAL 

 

21% I.V.A. 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 

(NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  

Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS) 

 

                             

 

 

                                                           Tui 29 de febrero de 2016 

 

 

 

                                                             Fdo: angela vidal moldes 

                                                                      ARQUITECTA 

 

 

 

 

 

 

 

9.015,50 

4.161,00 

82.526,50 

 

17.330,56 

 

99.857,06 
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